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2. Melléklet: Az Országos Pályaépítési Program keretében eddig felépült pályák és az 

MLSZ Elnöksége által már jóváhagyott helyszínek. 
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11..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 

A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének 

eredményeként a Magyar Labdarugó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) labdarúgó 

pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázat meghirdetésének 

konkrét célja, hogy az országban új műfüves és élőfüves nagypályák valamint műfüves 

félpályák, kispályák és grundpályák épüljenek. 

 

Az MLSZ tíz évre szóló stratégiájával összhangban a pályázatok megvalósítása 

eredményeként szeretné elősegíteni: 

 az utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek erősítését, 

 a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszámának 

növekedését, 

 a szabadidő futball feltételeinek javítását. 

 

A pályázóknak olyan szakmai programot kell benyújtaniuk, amelyek a fenti célkitűzések 

egyikének megvalósításához egyértelműen hozzájárul.  

 

 

22..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  KKEERREETTÉÉBBEENN  MMEEGGVVAALLÓÓSSÍÍTTHHAATTÓÓ  BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSSOOKK  
 

MLSZ által biztosított TAO támogatásból 

megvalósítható beruházások 

 

ÉS/VAGY 

 

Pályázó által közvetített cég TAO 

támogatásából megvalósítható beruházások 

Grundméretű műfüves pálya 12x24 (14x26 

m) építése 

 

Kisméretű műfüves pálya 20x40 (22x42 m) 

építése 

 

 

Pályázó által közvetített cég TAO 

támogatásából megvalósítható beruházások 

Műfüves félpálya 40x60 (44x64 m) építése 

 

Nagyméretű műfüves pálya 105x68 

(111x72 m) építése 

 

Nagyméretű élőfüves pálya 105x68 (111x72 

m) építése 

 

 

Grundméretű műfüves pályára valamint kisméretű műfüves pályára beadott pályázat 

esetén a pályázati adatlapon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy 

 

a) nem áll kapcsolatban olyan vállalkozással, aki tudja biztosítani számára a pályaépítéshez 

szükséges támogatási összeget; ebben az esetben a pályaépítésre az MLSZ által biztosított 

TAO forrásból fog sor kerülni. 

b) kapcsolatban áll olyan vállalkozással, aki biztosítja számára a pályaépítéshez szükséges 

támogatási összeg legalább 50%-át; ebben az esetben a pályaépítésre a pályázó által 

közvetített cég TAO forrásából és az MLSZ által biztosított TAO forrásból fog sor kerülni.   

c) kapcsolatban áll olyan vállalkozással, aki biztosítja számára a pályaépítéshez szükséges 

teljes támogatási összeget; ebben az esetben a pályaépítésre a pályázó által közvetített cég 

TAO forrásából fog sor kerülni.  
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d) kapcsolatban áll olyan vállalkozással, aki több támogatást tud biztosítani, mint amennyi a 

pályaépítéshez szükséges; ebben az esetben a pályaépítésre a pályázó által közvetített cég 

TAO forrásából fog sor kerülni. 

 

Nagyméretű műfüves és élőfüves pályára pályázat csak abban az esetben nyújtható be, 

amennyiben a pályázó kapcsolatban áll olyan vállalkozással, aki biztosítja számára a 

pályaépítéshez szükséges teljes TAO támogatási összeget és a pályázati adatlapon megadja 

ennek a cégnek az elérhetőségeit.  

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban TAO 

tv.) kétféle lehetőséget biztosít a cégek számára a társasági adójuk rendelkezésre bocsátása 

kapcsán: 

- TAO tv. 22/C.§ szerinti adókedvezmény, mely esetben a társasági adó alanya a 

jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező látvány-csapatsport országos sportági 

szakszövetsége részére teljesített támogatás után jogosult az adókedvezmény igénybevételére. 

- TAO tv. 24/A.§ szerinti adó-felajánlás intézménye, mely alapján a támogató adózó – a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé tett rendelkező nyilatkozata alapján felajánlott és az 

adóhatóság által teljesített átutalás alapján – a jogszabályban meghatározottak szerint 

adójóváírásra jogosult, amely jóváírás a társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre 

csökkentő tételként. 

 

A pályázó által közvetített cég mindkét esetben az MLSZ-szel köt támogatási szerződést a 

TAO támogatás biztosítására, ezt követően az MLSZ támogatás igazolási kérelmet nyújt be az 

Emberi Erőforrások Minisztériumához. A támogatási igazolás kiállítását követően a 

támogatás vagy a cégtől vagy a NAV-tól érkezik be az MLSZ-hez.    

 

A felajánlható TAO támogatás minimális összege cégenként 1 millió Ft.  

 

A pályázó által közvetített TAO forrásból megvalósuló pályaépítések előnyei: 

 

-  Az MLSZ az építkezések ütemezése kapcsán elsőbbséget biztosít azon pályázóknak, 

akik a pályaépítéshez szükséges TAO forrást tudják biztosítani egy általuk közvetített 

cégen keresztül. 

- A közvetített cég által nyújtott, a TAO törvény 22/C. § (3a)-(3b) bekezdéseiben és a 

24/A.§ (9) bekezdésében előírt kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege  a 

pályázó által fizetendő önrészt (30%) csökkenti, abba beszámításra kerül.  

 

 

A pályázatban a fenti építmények közül egyszerre több megépítése is választható. A 

pályatípusok műszaki leírásai, tervrajzok és képek az elkészült pályákról az MLSZ honlapján 

találhatók (Futballfejlesztés/Pályaépítési Program/Letölthető dokumentumok). A pályázónak 

meg kell győződnie, hogy a kiválasztott pálya elhelyezésére megfelel a kiválasztott 

ingatlan mérete. A beruházással érintett terület méreteit az adatlapon meg kell adni. A 

pályázatban ismertetni kell, hogy a fenti beruházás változatok megvalósítása hogyan segíti a 

pályázó és vele együttműködő szervezetek szakmai programjának és az MLSZ stratégiai 

célkitűzéseinek megvalósulását.  

Az MLSZ jelen pályázati felhívás keretében 2017-ben összesen 100 db pálya megépítését 

tervezi, a pontos pályaszám azonban az MLSZ Sportfejlesztési Programjának az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma általi elfogadásának függvényében változhat.  Az MLSZ a 
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pályázati igények alapján fenntartja magának a jogot, hogy a 100 db pálya pályatípusok 

szerinti megoszlását utólag állapítsa meg.  

 

 

33..  AA  FFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  LLEEBBOONNYYOOLLÍÍTTÁÁSSAA  
 

A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok keretfeltételei lehetőséget adnak 

arra, hogy az MLSZ építési beruházással járó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz 

beruházást valósítson meg az ország területén. Jelen pályázat szabálya alapján a pályázat 

keretében az új pályák építését az MLSZ által kiválasztott vállalkozás(ok) végzi(k) el. A 

pályázónak lehetősége van arra, hogy a pályázati adatlapon megjelöljön egy kivitelezőt, akit 

az MLSZ a kivitelezői tenderre meghív. Amennyiben a pályázó által jelölt kivitelező nem 

tartozik az MLSZ által előminősített vállalkozók közé, akkor a tenderre való meghívás 

feltétele, hogy a jelölt kivitelező az MLSZ által lefolytatott előminősítési eljáráson részt 

vegyen.   

 

A pályázó szervezet nyertes pályázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, 

azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell 

számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia! 

 

A helyszínek kiválasztása a pályázó szakmai programjának figyelembevételével, az útmutató 

8. fejezetében olvasható értékelési szempontrendszer alapján történik. 

 

Az MLSZ által megvalósított tárgyi eszköz beruházás, a megvalósítás helyszínét 

biztosító ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak tulajdonába kerül, azonban a nyertes 

pályázóval kötendő 15 évre szóló haszonélvezeti jog és bérbeadási megállapodás alapján 

az MLSZ-nek haszonélvezeti joga lesz. 

 

Az együttműködési megállapodás tervezete az MLSZ honlapjáról letölthető 

(Futballfejlesztés/Pályaépítési Program/Letölthető dokumentumok). A megállapodásban a 

felek többek között rendezik a karbantartás és üzemeltetés, valamint a pályahasználat 

feltételeit, a hirdetési- és marketing jogokat és kötelezettségeket, a szakmai elvárásokat és 

feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. A pálya megépítésének előfeltétele, 

hogy az annak helyéül szolgáló ingatlant a tulajdonos/tulajdonosok az MLSZ részére az 

építkezés idejére ingyenesen átengedjék.  

 

Amennyiben a beruházás építési engedély köteles, a pályázónak vállalnia kell jelzálogjog 15 

évre szóló bejegyzését a beruházás 70%-ának megfelelő összeg erejéig és vállalnia kell a 

bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A beruházás 70%-ának erejéig a Magyar 

Állam lesz a jelzálogjog jogosultja.  

 

A fejlesztés becsült költségét (irányár) a pályázati adatlap tartalmazza. A kivitelezés 

tényleges költségét a nyertes pályázó a kivitelezői tender lezárultát követően az 

együttműködési megállapodás 2. mellékletében ismerheti meg.  

 

A fejlesztés fenntartásának 15 éves időszakára a pályázó által fizetendő bérleti díjat, 

amely a bruttó beruházási összköltség 30%-val megegyező összeg, kivitelezés 

megkezdése előtt kell folyósítani. A nyertes pályázó által egy összegben kifizetendő díj 

becsült bruttó összegét a pályázati adatlap ismerteti. 
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A kivitelezés tényleges költsége – amelyet a megvalósítás tényleges fizikai körülményei és a 

pályázati adatlapon kiválasztott opciók is befolyásolnak - az MLSZ által lebonyolított 

pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján lesz meghatározva és az 

alábbi tételekből áll össze: 

- kivitelezői díj (a nyertes vállalkozó ajánlata alapján) 

- MLSZ által beszerzett anyagok díja 

- a műszaki ellenőrzés költsége 

 

A pályázót a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata érvényes és eredményes – 

szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése szankciót von maga után. A 

nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha a pálya 

tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap 

benyújtásakor kalkulált becsült irányárat. Természetesen a pályázó ebben az esetben is 

dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett. 

 

Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indoklással – esetleg indoklás 

nélkül – eláll az együttműködési megállapodás aláírásától, akkor az MLSZ a pályázót 2 évre 

kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból és a pályázó elveszti a 

Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget. 

 

Amennyiben a pályázó a szerződéskötési kötelezettségének a teljes beruházási költség 

megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget vagy a szerződés aláírását 

követően fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az MLSZ a pályázót visszalépettnek 

tekintheti, 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból és a 

pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget. 

 

44..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÉÉKK  
 

Az MLSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege 

pályánként 200 000 Ft. A pályázati kötbért a pályázónak a pályázata benyújtásával 

egyidejűleg kell megfizetnie az alábbi bankszámlaszámra: Magyar Labdarúgó Szövetség OTP 

11707024-20485090. A közlemény rovatba a pályázat iktatószámát kell feltüntetni. A 

pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot a pályázónak a pályázatkezelő szoftverbe 

kell feltöltenie. 

 

A pályázati biztosíték kikötésének jogalapja az, hogy a pályázó kérelméhez a pályázat 

elbírálásáig kötve van (ajánlati kötöttség). 

 

Ha a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázati kérelmét visszavonja, vagy a 

szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, vagy a szerződéskötést 

követően fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosíték az MLSZ-t illeti meg.  

 

Az MLSZ a biztosítékot a következő esetek fennállását követő 10 napon belül visszafizeti: 

 

- ha a pályázati felhívás visszavonásra kerül, érvénytelenné nyilvánítják, vagy 

- ha a vesztes pályázó a pályázati eljárás eredményéről értesítést kap illetve 

- ha a szerződéskötés meghiúsulása nem a pályázó érdekkörében felmerült okból történt. 
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Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosítékként megfizetett összeg a szerződés alapján a 

pályázó által megfizetett ellenértékbe beszámít. 

 

 

 

55..  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRRÉÉNNEEKK  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA  
 

Jelen dokumentum 2. fejezetében olvasható pálya típusokra az alábbi szervezetek nyújthatnak 

be pályázatot.  

 

Pályázó szervezet lehet: 

 

 

Pálya típusa Pályázó szervezet meghatározása 

Nagyméretű műfüves és 

élőfüves pálya 105x68 (111x72 

m)  

Bozsik alközpont szervező egyesület, amely olyan 

településen működik, ahol a lélekszám 2015. december 

31-én az önkormányzat nyilvántartása szerint legalább 

5000 fő.  

Műfüves félpálya 40x60 

(44x64) 

Olyan sportszervezet, amely a Bozsik-program 

egyesületi vagy intézményi programjában részt vesz, 

vagy vállalja, hogy a legkésőbb a 2016/17-es szezonban 

a fenti programok egyikében regisztrálja magát.  

Grundméretű műfüves pálya 

12x24 (14x26 m) és kisméretű 

műfüves pálya 20x40 (22x42 

m)  

Olyan sportszervezet, amely a Bozsik-program 

egyesületi vagy intézményi programjában részt vesz, 

vagy vállalja, hogy a legkésőbb a 2016/17-es szezonban 

a fenti programok egyikében regisztrálja magát.  

 

Jelen pályázat esetében a fejlesztéssel érintett ingatlannak tulajdonosa nem lehet 

önkormányzat, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság illetve nem lehet a Magyar 

Állam! Az ingatlan tulajdonosa(i) lehet maga a pályázó sportszervezet, természetes, vagy 

jogi személy stb. kivéve önkormányzat, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 

illetve a Magyar Állam. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa önkormányzat (kizárólag 

vagy részben), akkor a pályaépítésre az önkormányzatok számára nyitott pályázaton 

keresztül lehet pályázatot benyújtani.  

55..11  PPáállyyáázzóó  sszzeerrvveezzeetthheezz  kkaappccssoollóóddóó  eeggyyéébb  ffeellttéétteelleekk  

1. A pályázatban a fenti építmények közül egyszerre több megépítése is választható.  

2. A pályázati feltételek lehetővé teszik azt, hogy olyan sportszervezet, amely olyan 

településen üzemel, ahol a lélekszám 2014. december 31-én az önkormányzat 

nyilvántartása szerint legalább 5000 fő, egyszerre pályázzon nagyméretű és 

kisméretű pályákra. 

 

66..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTHHOOZZ  KKAAPPCCSSOOLLÓÓDDÓÓ  LLEEGGFFOONNTTOOSSAABBBB  VVÁÁLLLLAALLÁÁSSOOKK,,  

FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  
 

A pályázat benyújtása előtt indokolt elolvasni jelen útmutatót és áttekinteni az MLSZ 

honlapján található dokumentumokat (Futballfejlesztés/Pályaépítési Program/Letölthető 

dokumentumok). A pályázónak: 
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 a hiánytalan adatlapot a nyilatkozati részének cégszerű aláírásával és  

 az alábbi hét darab mellékletet szükséges benyújtania: 

1. Aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot/nyilatkozatokat a sportcélú ingatlan 

használatba adására és hasznosítására vonatkozóan külön-külön aláírva minden egyes 

tulajdonos által. 

2. Az építeni kívánt projektelemmel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni 

lapjának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát. 

3. Az építeni kívánt projektelem megvalósítását jóváhagyó jogerős építési engedélyt, 

VAGY a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a 

bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. 

4. Nyilatkozat a pályázó által egy összegben kifizetendő önrész összegének 

rendelkezésre állásáról. 

5. Érvényes talajmechanikai szakvéleményt valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatot 

6. Helyszínrajz, vázrajz a futballpálya feltüntetésével. 

7. Közmű genplán (összesített közműterv),  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy földhivatali eljárást igénylő ügyekhez, az erre vonatkozó 

szerződés(ek) aláírását követően további – az ingatlan-nyilvántartási szabályok által 

megkövetelt – iratok beadása szükséges (pl. cég tulajdonos esetén cégkivonat, aláírási 

címpéldány, stb.). 

 

Pályázat benyújtásához kapcsolódóan a pályázónak az alábbi általános feltételeket kell 

vállalnia, amelyekről az adatlapon az alábbiak szerint köteles nyilatkozni: 

 

a) a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és 

hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.  

b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó vállalja a pályánként 200 000 Ft 

pályázati biztosíték megfizetését és tudomásul veszi, hogy amennyiben eláll a 

szerződéskötéstől, a pályázati biztosíték az MLSZ-t illeti meg.  

c) az együttműködési megállapodás tartalmát a pályázó megismerte és tudomásul veszi, 

hogy annak módosítására csak az MLSZ kifejezett hozzájárulása esetén van mód, 

azzal, hogy a hozzájárulás megtagadása nem mentesíti a pályázót ajánlati kötöttsége 

alól. 

d) a pályázó képviselője jogosult a pályázó szervezet képviseletére és kijelenti, hogy a 

testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez 

szükséges felhatalmazással rendelkezik, a pályázat benyújtását jóváhagyták és 

harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általa 

képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a pályázat 

megvalósítását.  

e) a pályázó vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi és a 

kivitelezés kezdetére átadja azokat az MLSZ, vagy az MLSZ képviselője (beruházás 

bonyolító) részére.  

f) a Futballpálya létesítés teljes időtartama alatt a pályázó biztosítja valamennyi olyan 

feltétel teljesítését, amely egyéb esetben a beruházó feladata lenne, így különösen, de 

nem kizárólagosan: a felvonulási terület biztosítását, vízvételi lehetőséget, áramvételi 

lehetőséget, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét (cserjék, fák kivágását, 

gyökereik eltávolítását a területről, stb), építési terület előkészítését, szintbe hozását 

(20x40 m pályánál a maximális eltérés a pálya leendő területén a legmagasabb és 

legmélyebb pont között 30 cm, félpályánál maximum 40 cm, nagypályánál maximum 
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50 cm lehet /amennyiben a szintkülönbség ennél több, a pályázónak a szükséges 

munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt kell elvégeznie/), 

g) pályázó vállalja, hogy biztosítja az anyagok, gépek, stb. építési területre történő 

beszállításához szükséges bejárást, útvonalat kb. 40 tonna/gk. súlyhatárig. 

Amennyiben a pályázó által kijelölt útvonal annak ellenére megsérül, hogy a 

kivitelezők nem terhelték túl és szabályosan használták, a pályázó nem tarthat igényt a 

helyreállításra, illetve annak költségére. 

h) Az üzemeltetéshez szükséges összes műszaki feltételt (pl.: elektromos 

kapcsolószekrény, öntözéshez szükséges víz, vízvételi lehetőséget, (vezetékes víz, fúrt 

kút, stb. formában)) az Együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban a 

pályázó biztosítja, legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a 

Futballpálya kivitelezési helyétől számított 50 m távolságra.  

i) Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő lehetőséggel élve LED világítást kér a 

pályázó a 12x24, vagy 20x40 méteres pályához, elfogadja, hogy a LED fényvetők 

felszerelése – esetlegesen - a műszaki átadást követő 3.-4. héten kerül csak sor. 

j) a pályázó tudomásul veszi azt, hogy kizárólag az MLSZ honlapján található műszaki 

tartalom megvalósítása támogatható költség, egyéb az előkészítés, tereprendezés, 

feltöltés, szintek kialakítása, támfal építés, stb. körbe tartozó munkák nem. 

k) a pályázó vállalja, hogy a pályázat tárgyának megépítése helyszínén, a kivitelezésre 

meghirdetett időszakban (minimum 8 nap) valamennyi a kivitelezésben részt venni 

kívánó Vállalkozónak  – előre egyeztetett időpontban – bemutatja az építési területet, 

ismerteti velük mindazon adatokat, tényeket, stb. amelyek a kivitelezésre és az 

anyagszállításra történő minél pontosabb ajánlatadáshoz szükséges. Lehetőséget 

biztosít részükre a helyszín megismerésére, bejárására, tanulmányozására. Vállalja, 

hogy olyan részletes adatokat ad meg részükre, amelyek elősegítik azt, hogy az MLSZ 

által rendelkezésükre bocsátott információk mellett, szakmailag és pénzügyileg 

megalapozott ajánlatot nyújthassanak be a kivitelezésre.  

l) pályázó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést az MLSZ által tenderen kiválasztott 

vállalkozó végzi. 

m) A pályázó együttműködik a kivitelezővel, az MLSZ képviselőjével és az MLSZ által 

megbízott műszaki ellenőrrel azért, hogy a kivitelezés az MLSZ által meghatározott 

időpontban elkezdődhessen, és zökkenőmentesen kerüljön végrehajtásra. Pályázó 

tudomásul veszi, hogy az MLSZ jogosult a munkaterület átadásának és a 

munkavégzés kezdetének és befejezésének időpontját meghatározni. 

n) a pályázat tárgyának megépítése kapcsán, az MLSZ és a kivitelezést végző Vállalkozó 

közti vállalkozói szerződést a kivitelezés kezdési időpontjában (a terület műszaki 

átadásakor) a pályázó, mint majdani üzemeltető megismeri, és az abban foglaltakat 

elfogadja, segíti annak megvalósulását.  

o) pályázó vállalja, hogy az üzemeltetés teljes ideje alatt (minimum 15 év) a beruházásra 

előírt, együttműködési megállapodásban és a műszaki átadás kapcsán átvett 

karbantartási utasításokban rögzített karbantartást saját költségén folyamatosan 

elvégzi, vagy külsős vállalkozóval elvégezteti. Pályázó tudomásul veszi, hogy a 

karbantartási kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kárt saját költségen 

köteles elhárítani. 

p) pályázó tudomásul veszi azt, hogy a kivitelezés műszaki tartalmához és költségéhez 

kapcsolódó információkról az MLSZ nem köteles részletesebb tájékoztatást biztosítani 

annál, mint ami a pályázati útmutatóban, a vállalkozóval kötött szerződésben és annak 

mellékleteiben olvasható.  

q) pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén egy összegben kifizetésre kerül az 

együttműködési megállapodás 2. mellékletében meghatározott ellenérték. Ezt az 
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összeget a pályázónak a megállapodás aláírását követő 8 napon belül előlegként kell 

átutalnia az MLSZ bankszámlájára. A pályázati biztosítékként megfizetett díj ebbe az 

összegbe beszámít. 

r) ha a tényleges kivitelezési ár magasabb, mint a pályázat benyújtásakor megismert 

becsült költség 110%-a, akkor pályázó elállhat az MLSZ által kötendő együttműködési 

megállapodás aláírásától. Amennyiben bármilyen más ok miatt, vagy indoklás nélkül 

áll el a pályázó az MLSZ által kötendő együttműködési megállapodás aláírásától, 

akkor tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtását követő 2 naptári évben az MLSZ 

kizárhatja az általa meghirdetett pályázatokból és elveszti a Pályázati Biztosítékként 

megfizetett összeget. 

s) amennyiben a beruházás építési engedély köteles, pályázó vállalja a beruházás 70%-

ának összegével megegyező jelzálogjog 15 évre szóló bejegyzését és a bejegyzéshez 

kapcsolódó költségek megfizetését.  

t) amennyiben a pályázó még nem lépett be a Bozsik-program egyesületi vagy 

intézményi programjába, akkor vállalja, hogy legkésőbb a 2016/2017-es szezonban a 

fenti programok egyikében regisztrálja magát.  

u) pályázó tudomásul veszi, hogy szerződéskötési kötelezettség terheli; amennyiben a 

szerződéskötési kötelezettségnek a teljes beruházási költség megismerését követő 15 

munkanapon belül nem tesz eleget a pályázó vagy az ellenértéket 8 napon belül nem 

utalja át, az MLSZ a pályázatot visszalépettnek tekintheti és 2 évre kizárhatja az 

MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból valamint nem fizeti vissza a pályázó 

által Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget. 

v) a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosa(i) nem önkormányzat, nem 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság illetve nem a Magyar Állam.  

w) pályázó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során a Vállalkozó utasítást – a 

vállalkozási szerződés értelmében - kizárólag az MLSZ-től és a Műszaki ellenőrtől 

fogadhat el. 

 

 

Az MLSZ a nyertes pályázók irányába vállalja, hogy lehetőség szerint 2017. december 31-ig 

megépíti a pályákat. Az MLSZ fenntartja a jogot azonban arra, hogy az építkezések 

konkrét, pályánkénti ütemezéséről, logisztikai szempontokat figyelembe véve hozzon 

döntést. Erről természetesen a pályázó kellő időben értesül. 

 

 

77..  NNEEMM  EELLSSZZÁÁMMOOLLHHAATTÓÓ  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEKK  
 

A pályázatban támogatott fejlesztés kizárólag a jelen útmutató 2. pontjában felsorolt pályák 

építése. Egyéb tevékenység jelen pályázatban nem támogatott! 

 

Természetesen a pályázó egyéb beruházási, felújítási tevékenységet elvégezhet a pályázat 

szakmai céljainak megvalósítása érdekében (pl.: öltöző felújítása, stb.), de ezen 

tevékenységeket saját erőből, saját kockázatára és csak úgy valósíthatja meg, hogy a 

pályázatban szereplő támogatott tevékenységek megvalósulását ne veszélyeztesse, 

akadályozza.  

 

88..  BBÍÍRRÁÁLLAATTII  SSZZEEMMPPOONNTTOOKK  
 

Jelen útmutató 2. fejezetében ismertetett szabály alapján az alábbi pályatípusok esetében 

kizárólag a pályázat formai és jogosultsági ellenőrzése történik meg: 
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• Műfüves félpálya 40x60 (44x64 m) építése 

• Nagyméretű műfüves pálya 105x68 (111x72 m) építése 

• Nagyméretű élőfüves pálya 105x68 (111x72 m) építése 

• Grund- és/vagy kisméretű műfüves pálya 20x40 (22x42 m) építése esetén, 

amennyiben a pályaépítésre a Pályázó által közvetített cég által biztosított TAO támogatásból 

kerül sor. 

 

Amennyiben a pályázat teljesíti a formai és jogosultsági feltételeket, akkor a pályázó jogosult 

részt venni a pályaépítési programba jelen útmutatóban ismertetett szabályok szerint. 

 

Amennyiben a pályázat grund- és/vagy kisméretű műfüves pálya 20x40 (22x42 m) építésére 

vonatkozik és a pálya részben vagy egészben MLSZ által biztosított TAO-ból kerül 

felépítésre, akkor a formai és jogosultsági ellenőrzést követően a pályázat az alábbi 

táblázatban ismertetett szempontok alapján kerül értékelésre. 

 

 

Sorszám Szempont Feltétel Adható 

pontszám 

1. A fejlesztés helyszínét biztosító 

település kedvezményezett 

járásban helyezkedik-e el? 

Település nem hátrányos 

helyzetű térségben található 
0 

A pályázó település a 290/2014 

(XI.26) Kormányrendelet 3., 4. 

és 6. számú melléklete alapján 

kedvezményezett járásban 

található. A kedvezményezett 

járások felsorolását az 1. 

melléklet tartalmazza. 

1 

2. Pályaépítés indokoltság a 

jelenlegi infrastruktúra 

ellátottság és a várható 

kihasználtsági adatok (kapacitás-

kihasználtság) alapján 

  5 

3. A benyújtott szakmai program 

minősége, regisztrált 

labdarúgók száma 

  4 

4. Bevont közvetítő által adott 

támogatás százalékban 

kifejezve. Adható pontszám a 

támogatás mértéke alapján 

0% 0 

50% 3 

   Összesen: 13 
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A 2. értékelési szempont esetében a fejlesztéssel érintett sporttelep infrastrukturális adottságai 

mellett, a bíráló megvizsgálja a fejlesztéssel érintett településen, az MLSZ pályaépítési 

program keretében már megépített, kivitelezési szakaszban lévő vagy Elnökségi határozattal 

rendelkező pályák számát. Amennyiben a pályák száma nem teszi indokolttá új pálya 

létrehozását, vagy az egy pályára jutó Bozsik Intézményi és/vagy Egyesületi programban 

résztvevő gyermekek száma kevesebb mint 150 fő, akkor ezen szempont esetében a bíráló 

jogosult nulla pontot adni.  

Az egy településen megépített, kivitelezési fázisban lévő vagy már elnökségi határozattal 

rendelkező pályák számának település szerinti bontását a pályázati felhívás 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Az elért pontszám alapján a támogatásról az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökség javaslatára 

az MLSZ elnökség dönt. Támogatói döntésbe csak kizárólag formailag megfelelt pályázat 

részesülhet. 

 

 

99..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  MMEEGGHHIIRRDDEETTÉÉSSÉÉNNEEKK,,  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSÁÁNNAAKK  ÉÉSS  

HHIIÁÁNNYYPPÓÓTTLLÁÁSSÁÁNNAAKK  MMÓÓDDJJAA,,  HHAATTÁÁRRIIDDEEJJEE  
 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az MLSZ honlapján érhetőek el  

2016. március 8-át követően. 

A pályázat benyújtásához előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a pályázónak kell 

kezdeményeznie. A http://www.mlsz.hu/ weboldalon „Pályázni kívánok” gomb 

megnyomásával megjelenik egy regisztrációs felület a pályázó számára. A pályázónak ki kell 

töltenie az adatait, majd az „Elküld” gombra kell kattintania. A regisztrációt a megyei 

igazgatónak kell jóváhagynia, ezt követően a pályázó e-mailben kap értesítést a belépéshez 

szükséges adatokról (program elérhetősége, felhasználónév, jelszó,) valamint megkapja a 

felhasználói kézikönyvet.   

 

 

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan az MLSZ on-line rendszerén kell 

benyújtani. Az adatlap mellékleteit szkennelést követően kell feltölteni az on-line 

rendszerbe. 

 

Az előzetes regisztrációt követően a pályázati adatlapot és a mellékleteit  

2016. március 8-től kezdve 2016. április 11. 24:00-ig az MLSZ on-line rendszerében kell 

feltölteni!  

 

 

Az MLSZ fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy 

alkalommal meghosszabbíthassa, amelyről a regisztrált pályázókat értesíti. 

 

 

A pályázatok hiánypótlását a megyei igazgatóságok intézik. A hiánypótlás keretében 

benyújtandó adatokról és dokumentumokról, a benyújtás formájáról és határidejéről a 

pályázót az illetékes megyei igazgatóság képviselője értesíti.  

 

 

A megyei igazgatóságok elérhetőségei:  

 

http://www.mlsz.hu/
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megye igazgató mobiltelefon email cím 

Baranya Bogyay Zoltán (30) 774-26-26 bogyay.zoltan@mlsz.hu  

Bács-Kiskun Losonczy László (30) 774-26-44 losonczy.laszlo@mlsz.hu 

Békés Szpisják Zsolt (30) 774-26-14 szpisjak.zsolt@mlsz.hu 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

Sajti Viktor (30) 774-27-37 sajti.viktor@mlsz.hu 

Budapest Lovász Tamás 

István 

(30) 774-26-71 lovasz.tamas@mlsz.hu 

Csongrád Nógrádi Tibor (30) 774-27-12 nogradi.tibor@mlsz.hu 

Fejér Schneider Béla (30) 774-26-77 schneider.bela@mlsz.hu  

Győr-Moson-

Sopron 

Horváth László (30) 774-26-50 horvath.laszlo/gyor@mlsz.h

u 

Hajdú-Bihar Csige László (30) 774-26-55 csige.laszlo@mlsz.hu 

Heves Jenei Károly (30) 774-25-63 jenei.karoly@mlsz.hu  

Jász-Nagykun-

Szolnok 

Varga Zsolt 

László 

(30) 774-26-15 varga.zsoltlaszlo@mlsz.hu  

Komárom-

Esztergom 

Khéner László (30) 774-26-41 khener.laszlo@mlsz.hu 

Nógrád Schuchmann 

Attila 

(30) 774-27-13 schuchmann.attila@mlsz.hu  

Pest Benkő Tamás (30) 774-26-81 benko.tamas@mlsz.hu  

Somogy Nemes Nándor (30) 77-42-635 Nemes.Nandor@mlsz.hu  

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

Kvaka Árpád (30) 774-27-72 Kvaka.Arpad@mlsz.hu 

Tolna Krausz Márton (30) 774-27-25 krausz.marton@mlsz.hu 

Vas Dobány Lajos (30) 774-26-99 dobany.lajos@mlsz.hu 

Veszprém Csík Ferenc (30) 774-26-30 csik.ferenc@mlsz.hu  

Zala Józsi György (30) 774-27-02 jozsi.gyorgy@mlsz.hu  

 

 

A pályázat formai hiánypótlása egy alkalommal lehetséges! Az adatlapon szereplő adatok 

és pályázat mellékletét alkotó mellékletek a hiánypótlás keretében pótolhatóak. 

A formai ellenőrzés 2016. április 20-ig megtörténik. Hiánypótlásra a pályázónak 8 

munkanap áll rendelkezésére. A formai hiánypótlás benyújtásának végső határideje 

2016. május 3. (24 óra). 

 

Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, úgy pályázata a 

rendelkezésre álló adatok alapján kerül értékelésre. Támogatásba csak a formailag teljesen 

megfelelt pályázat részesülhet. 

 

A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség! 

 

 

1100..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK  FFOORRMMAAII  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII  
 

A benyújtott pályázatoknak az alábbi formai követelményeket szükséges teljesíteniük: 

A pályázati adatlap és mellékletei az MLSZ on-line rendszerébe feltöltésre került. 

mailto:bogyay.zoltan@mlsz.hu
mailto:losonczy.laszlo@mlsz.hu
mailto:szpisjak.zsolt@mlsz.hu
mailto:sajti.viktor@mlsz.hu
mailto:lovasz.tamas@mlsz.hu
mailto:nogradi.tibor@mlsz.hu
mailto:schneider.bela@mlsz.hu
mailto:horvath.laszlo/gyor@mlsz.hu
mailto:horvath.laszlo/gyor@mlsz.hu
mailto:csige.laszlo@mlsz.hu
mailto:jenei.karoly@mlsz.hu
mailto:varga.zsoltlaszlo@mlsz.hu
mailto:khener.laszlo@mlsz.hu
mailto:schuchmann.attila@mlsz.hu
mailto:benko.tamas@mlsz.hu
mailto:Nemes.Nandor@mlsz.hu
mailto:krausz.marton@mlsz.hu
mailto:dobany.lajos@mlsz.hu
mailto:csik.ferenc@mlsz.hu
mailto:jozsi.gyorgy@mlsz.hu
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A pályázati adatlap összes releváns cellája kitöltött. 

A pályázati adatlap cégszerűen aláírt. 

A pályázati dokumentáció teljes körűen tartalmazza pályázati adatlap alábbiakban felsorolt 

mellékleteit: 

1. Aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot(kat) a sportcélú ingatlan használatba 

adására és hasznosítására vonatkozóan minden egyes tulajdonos által külön-külön 

aláírva. 

2. Az építeni kívánt projektelemmel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni 

lapjának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát. 

3. Az építeni kívánt projektelem megvalósítását jóváhagyó jogerős építési engedélyt, 

vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a 

bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. 

4. Nyilatkozat a pályázó által egy összegben kifizetendő önrész összegének 

rendelkezésre állásáról. 

5. Érvényes talajmechanikai szakvéleményt és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatot 

6. Helyszínrajz, vázrajz a futballpálya feltüntetésével 

7. Közmű genplán (összesített közműterv) 

 

 

1111..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSEE  
 

A pályázat egyfordulós eljárású. A határidőre benyújtott pályázatok értékelése egyszerre 

történik. Kizárólag a formailag megfelelt pályázatok részesülhetnek támogatásban. 

Az elért pontszám alapján a támogatásról az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökség javaslatára 

az MLSZ elnöksége dönt. A formailag megfelelt, de nem nyertes pályázatok tartaléklistára 

kerülnek. A nyertes pályázatok maximális száma országos és megyei szinten előre 

meghatározott. A döntéshozatal tervezett határideje 2016. május 30. 

 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs! 
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1.számú melléklet  

A kedvezményezett járások listája  

Régió Megye Járás   Fejlesztendő járás 

          Komplex 

programmal 

fejlesztendő 

járás 

Dél-Alföld Bács-

Kiskun 

Bácsalmási 0 0 1 

    Bajai 1 0 0 

    Jánoshalmi 0 0 1 

    Kalocsai 1 0 0 

    Kiskőrösi 1 0 0 

    Kiskunfélegyházi 1 0 0 

    Kiskunhalasi 1 0 0 

    Kiskunmajsai 0 1 0 

    Kunszentmiklósi 0 1 0 

    Tiszakécskei 1 0 0 

  Békés Békési 1 0 0 

    Gyomaendrődi 1 0 0 

    Mezőkovácsházai 0 0 1 

    Orosházi 1 0 0 

    Sarkadi 0 0 1 

    Szarvasi 1 0 0 

    Szeghalmi 0 1 0 

  Csongrád Csongrádi 1 0 0 

    Hódmezővásárhelyi 1 0 0 

    Kisteleki 0 1 0 

    Makói 1 0 0 

    Mórahalmi 1 0 0 

    Szentesi 1 0 0 

Dél-Alföld 

összesen 

    15 4 4 

Dél-Dunántúl Baranya Bólyi 1 0 0 

    Hegyháti 0 0 1 

    Mohácsi 1 0 0 

    Pécsváradi 1 0 0 

    Sellyei 0 0 1 

    Siklósi 1 0 0 

    Szentlőrinci 1 0 0 

    Szigetvári 0 1 0 

  Somogy Barcsi 0 0 1 

    Csurgói 0 0 1 

    Fonyódi 1 0 0 

    Kaposvári 1 0 0 
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    Marcali 1 0 0 

    Nagyatádi 0 1 0 

    Tabi 0 1 0 

  Tolna Dombóvári 1 0 0 

    Tamási 0 0 1 

Dél-Dunántúl 

összesen 

    9 3 5 

Észak-Alföld Hajdú-

Bihar 

Balmazújvárosi 1 0 0 

    Berettyóújfalui 0 0 1 

    Derecskei 0 0 1 

    Hajdúböszörményi 1 0 0 

    Hajdúhadházi 1 0 0 

    Hajdúnánási 1 0 0 

    Hajdúszoboszlói 1 0 0 

    Nyíradonyi 0 0 1 

    Püspökladányi 0 0 1 

  Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Jászapáti 0 0 1 

    Jászberényi 1 0 0 

    Karcagi 0 1 0 

    Kunhegyesi 0 0 1 

    Kunszentmártoni 0 1 0 

    Mezőtúri 1 0 0 

    Tiszafüredi 1 0 0 

    Törökszentmiklósi 0 1 0 

  Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

Baktalórántházai 0 0 1 

    Csengeri 0 0 1 

    Fehérgyarmati 0 0 1 

    Ibrányi 0 0 1 

    Kemecsei 0 0 1 

    Kisvárdai 1 0 0 

    Mátészalkai 0 0 1 

    Nagykállói 0 1 0 

    Nyírbátori 0 0 1 

    Tiszavasvári 0 1 0 

    Vásárosnaményi 0 0 1 

    Záhonyi 0 0 1 

Észak-Alföld 

összesen 

    9 5 15 

Észak-

Magyarország 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

Cigándi 0 0 1 

    Edelényi 0 0 1 

    Encsi 0 0 1 
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    Gönci 0 0 1 

    Kazincbarcikai 1 0 0 

    Mezőcsáti 0 0 1 

    Mezőkövesdi 1 0 0 

    Ózdi 0 0 1 

    Putnoki 0 0 1 

    Sárospataki 1 0 0 

    Sátoraljaújhelyi 1 0 0 

    Szerencsi 0 1 0 

    Szikszói 0 0 1 

    Tokaji 0 1 0 

  Heves Bélapátfalvai 1 0 0 

    Füzesabonyi 0 1 0 

    Hevesi 0 0 1 

    Pétervásárai 0 1 0 

  Nógrád Balassagyarmati 1 0 0 

    Bátonyterenyei 1 0 0 

    Pásztói 1 0 0 

    Rétsági 1 0 0 

    Salgótarjáni 1 0 0 

    Szécsényi 0 0 1 

Észak-

Magyarország 

összesen 

    10 4 10 

Közép-Dunántúl Fejér Enyingi 0 1 0 

    Sárbogárdi 0 0 1 

  Komárom-

Esztergom 

Kisbéri 1 0 0 

  Veszprém Devecseri 0 0 1 

    Pápai 1 0 0 

    Sümegi 1 0 0 

Közép-Dunántúl 

összesen 

    3 1 2 

Közép-

Magyarország 

Pest Ceglédi 1 0 0 

    Nagykátai 1 0 0 

    Nagykőrösi 1 0 0 

    Szobi 1 0 0 

Közép-

Magyarország 

összesen 

    4 0 0 

Nyugat-Dunántúl Győr-

Moson-

Sopron 

Téti 1 0 0 

  Vas Celldömölki 1 0 0 

    Vasvári 0 1 0 

  Zala Lenti 1 0 0 
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    Letenyei 1 0 0 

    Zalaszentgróti 1 0 0 

Nyugat-Dunántúl 

összesen 

    5 1 0 

Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke 

Megye Település 

Baranya Berkesd 

  Bikal 

  Bodolyabér 

  Egyházaskozár 

  Hegyhátmaróc 

  Hosszúhetény 

  Kárász 

  Komló 

  Köblény 

  Liget 

  Magyaregregy 

  Magyarhertelend 

  Magyarszék 

  Mánfa 

  Máza 

  Mecsekpölöske 

  Oroszló 

  Pereked 

  Szalatnak 

  Szárász 

  Szászvár 

  Szilágy 

  Tófű 

  Vékény 

Békés Csorvás 

  Doboz 

  Gerendás 

Borsod-Abaúj-Zemplén Sóstófalva 

  Újcsanálos 

Csongrád Ferencszállás 

  Klárafalva 

Fejér Aba 

  Csősz 

  Káloz 

  Sárosd 

  Seregélyes 

  Soponya 
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  Tác 

Hajdú-Bihar Hajdúsámson 

Heves Bátor 

  Egerbocs 

  Egercsehi 

  Hevesaranyos 

  Szúcs 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Apagy 

  Rakamaz 

  Szabolcs 

  Timár 

  Tiszanagyfalu 

  Újfehértó 

Vas Bajánsenye 

  Felsőjánosfa 

  Felsőmarác 

  Hegyhátszentjakab 

  Hegyhátszentmárton 

  Ispánk 

  Ivánc 

  Kercaszomor 

  Kerkáskápolna 

  Kisrákos 

  Kondorfa 

  Magyarszombatfa 

  Nagyrákos 

  Őrimagyarósd 

  Őriszentpéter 

  Pankasz 

  Szaknyér 

  Szalafő 

  Szatta 

  Szőce 

  Velemér 

  Viszák 

Zala Almásháza 

  Alsórajk 

  Balatonmagyaród 

  Bezeréd 

  Búcsúszentlászló 

  Dióskál 

  Egeraracsa 

  Felsőrajk 

  Galambok 

  Garabonc 
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  Gelse 

  Kerecseny 

  Kilimán 

  Kisrécse 

  Ligetfalva 

  Miháld 

  Misefa 

  Nagykapornak 

  Nagyrada 

  Nemesrádó 

  Nemessándorháza 

  Nemesszentandrás 

  Orbányosfa 

  Orosztony 

  Pacsa 

  Padár 

  Pat 

  Pölöske 

  Pötréte 

  Sand 

  Szentpéterúr 

  Tilaj 

  Vindornyaszőlős 

  Zalacsány 

  Zalaigrice 

  Zalakaros 

  Zalakomár 

  Zalamerenye 

  Zalasárszeg 

  Zalaszabar 

  Zalaszentjakab 

  Zalaszentmárton 

  Zalaszentmihály 

  Zalaújlak 

Természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek 

Régió Megye Térség 

Közép-Dunántúl Veszprém Devecseri járás 
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2.számú melléklet  

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében 2012-2015 között 

felépült pályák 

 

Megye Cím 
Pálya 

mérete 
Műszaki 
átadás 

1. Bács-Kiskun 6000 Kecskemét Csabay Géza krt. 1/a 72x111 2012.12.11 

2. Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Szent István város 1/A. 22x42 2014.10.20 

3. Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Szent István város 1/A. 44x64 2014.11.17 

4. Bács-Kiskun 6100 Kiskunfélegyháza Jókai u. 54 44x64 2015.11.13 

5. Bács-Kiskun 6230 Soltvadkert Bocskai utca 2 22x42 2013.10.18 

6. Bács-Kiskun 6328 Dunapataj, Kalocsai út 2. 22x42 2014.09.23 

7. Bács-Kiskun 6345 Nemesnádudvar, Rákóczi utca 2. 14x26 2015.12.01 

8. Bács-Kiskun 6422 Tompa, Rákóczi utca 10. 22x42 2015.05.19 

9. Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Szt. János utca 1 22x42 2013.11.11 

10. Bács-Kiskun 6500 Baja, Május 1. sétány 111x72 2015.12.15 

11. Baranya 7346 Bikal, Zrínyi utca 2. 22x42 2014.07.10 

12. Baranya 7349 Szászvár, Szent István utca 25. 22x42 2015.05.06 

13. Baranya 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 41 22x42 2014.12.01 

14. Baranya 7773 Villány, hrsz. 40 22x42 2013.11.11 

15. Baranya 7815 Harkány Petőfi Sándor utca 42. 22x42 2012.06.29 

16. Baranya 7900 Szigetvár Rákóczy utca 9-13 22x42 2013.11.15 

17. Baranya 7940 Szentlőrinc, Eszterházy út sporttelep  111x72 2015.09.11 

18. Baranya 7960 Sellye Sporttelep 22x42 2013.10.31 

19. Békés 5510 Dévaványa Sport utca 22x42 2012.08.27 

20. Békés 5516 Körösladány, Wenckheim út 44x64 2013.11.14 

21. Békés 5516 Körösladány, Wenckheim út É111x72 2014.10.14 

22. Békés 5527 Bucsa, Délisor 22x42 2014.11.27 

23. Békés 5553 Kondoros Szabadság utca 2. 22x42 2012.08.01 

24. Békés 5650 Mezőberény Sport utca 1 22x42 2013.11.07 

25. Békés 5661 Újkígyós József Attila utca 22x42 2012.11.09 

26. Békés 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30. 22x42 2014.10.09 

27. Békés 5700 Gyula Zrínyi tér 2. 72x111 2012.11.30 

28. Békés 5700 Gyula, Illyés Gyula u. 1-3. 22x42 2014.05.28 

29. Békés 5700 Gyula, Nürnbergi u. 2. 22x42 2015.12.08 

30. Békés 5720 Sarkad, Cukorgyár 1. 22x42 2013.10.17 

31. Békés 5744 Kevermes Jókai utca 25 22x42 2013.11.21 

32. Borsod-Abaúj-Zemplén 3412 Bogács, Pást utca 22x42 2015.06.09 

33. Borsod-Abaúj-Zemplén 3422 Bükkábrány, Jókai út 2 22x42 2013.10.02 

34. Borsod-Abaúj-Zemplén 3433 Nyékládháza, Kossuth Lajos u. 54/b 22x42 2014.11.26 

35. Borsod-Abaúj-Zemplén 3434 Mályi Fő út 93 22x42 2012.10.19 

36. Borsod-Abaúj-Zemplén 3525 Miskolc Mátyás király út 21 14x26 2012.12.11 

37. Borsod-Abaúj-Zemplén 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 99 14x26 2012.12.11 
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38. Borsod-Abaúj-Zemplén 3531 Miskolc József út 22x42 2012.12.11 

39. Borsod-Abaúj-Zemplén 3532 Miskolc Andrássy út 61 22x42 2013.10.15 

40. Borsod-Abaúj-Zemplén 3534 Miskolc Budai Nagy Antal utca 14x26 2012.12.11 

41. Borsod-Abaúj-Zemplén 3529 Miskolc Szilvás utca 38.  R20x40 2015.11.10 

42. Borsod-Abaúj-Zemplén 3580 Tiszaújváros, Teleki B. út 6. 22x42 2015.07.28 

43. Borsod-Abaúj-Zemplén 3734 Szuhogy Kossuth L. u. 74 14x26 2014.05.15 

44. Borsod-Abaúj-Zemplén 3780 Edelény Borsodi út 36 111x72 2013.11.07 

45. Borsod-Abaúj-Zemplén 3780 Edelény, Borsodi út 150. 14x26 2014.05.15 

46. Borsod-Abaúj-Zemplén 3780 Edelény, Borsodi út 36. É72x111 2015.08.19 

47. Borsod-Abaúj-Zemplén 3780 Edelény, Borsodi út 36. 44x64 2014.05.22 

48. Borsod-Abaúj-Zemplén 3780 Edelény Borsodi út 34. R20x40 2015.11.13 

49. Borsod-Abaúj-Zemplén 3876 Hidasnémeti Vasút u. 5. 22x42 2013.11.14 

50. Borsod-Abaúj-Zemplén 3881 Abaújszántó 108x68 2013.07.09 

51. Borsod-Abaúj-Zemplén 3905 Monok, Kossuth Lajos u. 16. 22x42 2015.06.23 

52. Borsod-Abaúj-Zemplén 3909 Mád Rákóczi utca 69 22x42 2013.07.23 

53. Borsod-Abaúj-Zemplén 3910 Tokaj Széchenyi sétány 5 14x26 2012.07.31 

54. Borsod-Abaúj-Zemplén 3910 Tokaj Széchenyi sétány 5 22x42 2012.07.31 

55. Borsod-Abaúj-Zemplén 3915 Tarcal 55. hrsz 22x42 2013.11.21 

56. Borsod-Abaúj-Zemplén 3950 Sárospatak, Sárospatak Rákóczi út 1. 22x42 2013.11.27 

57. Borsod-Abaúj-Zemplén 3980 Sátoraljaújhely Rózsa utca 72x111 2012.08.07 

58. Borsod-Abaúj-Zemplén 3989 Mikóháza, Akácos u. 44 hrsz 12x24 2013.11.05 

59. Borsod-Abaúj-Zemplén 3994 Pálháza, Vásártér u. 13. 22x42 2015.06.23 

60. Budapest 1028 Budapest, Kevélyhegyi  u. 20-22.  22x42 2013.12.18 

61. Budapest 1028 Budapest, Mészégető u. 18-20.  22x42 2013.12.18 

62. Budapest 1028 Budapest, Mészégető u. 19-21.  22x42 2013.12.18 

63. Budapest 1028 Budapest, Szabadság u. 51-55 111x72 2013.12.18 

64. Budapest 1042 Budapest, Erzsébet u. 31. 14x26 2014.10.03 

65. Budapest 1043 Budapest Pozsonyi utca 3. 12x24 2013.07.22 

66. Budapest 1043 Budapest Tanoda tér 22x42 2013.07.22 

67. Budapest 1044 Budapest, Fiumei út 2. 44x64 2013.09.19 

68. Budapest 1048 Budapest Hajló utca 2-8. 22x42 2012.08.06 

69. Budapest 1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9. 14x26 2014.09.09 

70. Budapest 1101 Budapest, Üllői út 118. 22x42 2015.11.12 

71. Budapest 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 14x26 2014.09.09 

72. Budapest 1102 Budapest, Liget u. 13. 22x42 2013.09.19 

73. Budapest 1105 Budapest, Kápolna tér 4. 22x42 2014.09.03 

74. Budapest 1106 Budapest, Hárslevelű u. 14x26 2015.11.03 

75. Budapest 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 22x42 2014.06.26 

76. Budapest 1107 Budapest, Gém u. 5-7. 14x26 2015.08.31 

77. Budapest 1108 Budapest, Harmat u. 196-198. 14x26 2015.08.31 

78. Budapest 1117 Budapest Baranyai út 16-18 22x42 2013.06.28 

79. Budapest 1118 Budapest, Csíki-hegyek u. 13. 22x42 2014.03.27 

80. Budapest 1119 Budapest Keveháza utca 2 22x42 2012.12.03 

81. Budapest 1119 Budapest Sopron utca 50 22x42 2013.06.24 

82. Budapest 1142 Budapest, Szőnyi út 2-12. 22x42 2014.06.12 



23 

83. Budapest 1142 Budapest, Szőnyi út 2-12. 22x42 2014.06.12 

84. Budapest 1142 Budapest, Szőnyi út 2-12. 44x64 2014.11.27 

85. Budapest 1145 Budapest, Újvidék tér 3. 22x42 2015.09.08 

86. Budapest 1148 Budapest , Lengyel utca 23. 22x42 2015.09.08 

87. Budapest 1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13. 22x42 2013.10.15 

88. Budapest 1151 Budapest Szántóföld utca 3. 72x111 2012.12.10 

89. Budapest 1151 Budapest, Kossuth utca 53. 22x42 2013.12.02 

90. Budapest 1152 Budapest Bartók B. 19-25. 22x42 2013.09.05 

91. Budapest 1152 Budapest Molnár Viktor u. 94-96. 12x24 2013.08.29 

92. Budapest 1152 Budapest Széchenyi tér 15. 22x42 2012.10.02 

93. Budapest 1155 Budapest, Tóth István utca 100. 14x26 2015.07.20 

94. Budapest 1156 Budapest Kontyfa utca 5. 22x42 2012.10.29 

95. Budapest 1156 Budapest Szent korona útja 5. 22x42 2012.11.05 

96. Budapest 1157 Budapest Hartyán köz 2-4. 22x42 2013.08.29 

97. Budapest 1157 Budapest Kavicsos köz 4 22x42 2013.08.29 

98. Budapest 1158 Budapest Wesselényi utca 29 12x24 2013.09.12 

99. Budapest 1158 Budapest, Szűcs István utca 45. 22x42 2013.12.02 

100. Budapest 1161 Budapest, Csömöri út. 20. 22x42 2013.12.13 

101. Budapest 1162 Budapest, Ida utca 108-110. 14x26 2015.12.09 

102. Budapest 1162 Budapest, Ábra utca 1. 14x26 2015.09.15 

103. Budapest 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 12. 22x42 2013.12.17 

104. Budapest 1165 Budapest, Táncsics utca 7-11. 14x26 2015.12.09 

105. Budapest 1165 Budapest, Sasvár utca 101. 14x26 2015.08.27 

106. Budapest 1165 Budapest Bátony utca 1. 72x111 2012.09.06 

107. Budapest 1165 Budapest Bökényföldi út 27. 22x42 2012.08.21 

108. Budapest 1165 Budapest, Bátony utca 3. 111x72 2014.07.15 

109. Budapest 1181 Budapest, Kondor B. sétány 7. 14x26 2015.07.24 

110. Budapest 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 22x42 2015.08.12 

111. Budapest 1183 Budapest, Üllői út 456. 14x26 2015.07.24 

112. Budapest 1183 Budapest, Gyöngyvirág utca 39-41. 14x26 2014.08.14 

113. Budapest 1184 Budapest Lakatos út 30. 22x42 2015.08.12 

114. Budapest 1184 Budapest Thököly út 111x72 2013.08.08 

115. Budapest 1184 Budapest, Thököly út 44x64 2014.12.22 

116. Budapest 1188 Budapest, Kisfaludy u. 101. 14x26 2015.11.24 

117. Budapest 1188 Budapest, Nemes utca 58. 22x42 2015.08.12 

118. Budapest 1188 Budapest Táncsics Mihály utca 53 22x42 2012.11.09 

119. Budapest 1188 Budapest, Nagykőrösi út 57. 22x42 2014.08.14 

120. Budapest 1201 Budapest, Zodony utca 22x42 2014.05.21 

121. Budapest 1201 Budapest XX., Zodony utca  22x42 2015.07.20 

122. Budapest 1201 Budapest, Zodony utca 111x72 2014.06.16 

123. Budapest 1213 Budapest, Hollandi út 8-10. 22x42 2014.07.04 

124. Budapest 1224 Budapest, Angeli utca 62. 44x64 2014.06.19 

125. Csongrád 6600 Szentes, Csongrádi út 8. 111x72 2014.07.01 

126. Csongrád 6640 Csongrád Sport utca 2 22x42 2013.11.13 

127. Csongrád 6710 Szeged Bazsalikom u. 22x42 2014.11.06 
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128. Csongrád 6726 Szeged - - - 22x42 2012.11.30 

129. Csongrád 6726 Szeged Balatoni u. 22x42 2014.11.20 

130. Csongrád 6729 Szeged Posta utca 22x42 2014.11.14 

131. Csongrád 6750 Algyő Sport utca 7. 72x111 2012.10.30 

132. Csongrád 6754 Újszentiván, Szigeti út 22x42 2013.10.10 

133. Csongrád 6758 Röszke, Vásártér 12x24 2013.11.20 

134. Csongrád 6760 Kistelek Belterület 1074 hrsz 22x42 2013.11.15 

135. Csongrád 6764 Balástya, Árpád u. 10. 22x42 2014.12.09 

136. Csongrád 6765 Csengele, Lehel utca 22x42 2015.05.21 

137. Csongrád 6771 Szeged-Szőreg, Pályatér 45. 22x42 2014.04.22 

138. Csongrád 6782 Mórahalom 72x111 2012.10.16 

139. Csongrád 6782 Mórahalom, Móradomb krt. É111x72 2014.07.09 

140. Csongrád 6791 Szeged, Vásártér sor 111x72 2014.10.16 

141. Csongrád 6794 Üllés Vásártér utca 22x42 2012.11.27 

142. Fejér 2427 Baracs Kossuth Lajos utca 11. 22x42 2012.07.18 

143. Fejér 2432 Szabadegyháza István utca 22x42 2012.11.15 

144. Fejér 2454 Iváncsa, Fő u. 61. 22x42 2013.10.28 

145. Fejér 2456 Besnyő, Kultúrköz 22x42 2014.06.05 

146. Fejér 2483 Gárdony, Agárd, Parkerdő  44x64 2013.11.15 

147. Fejér 7000 Sárbogárd Ady Endre utca 10 22x42 2013.11.22 

148. Fejér 7013 Cece, Árpád utca 3. 22x42 2014.11.28 

149. Fejér 8043 Iszkaszentgyörgy, Móricz Zs. út 22x42 2014.06.12 

150. Fejér 8060 Mór, Táncsics Mihály 4262/7 hrsz 111x72 2013.12.13 

151. Fejér 8073 Csákberény, Kossuth L. u. 13. 14x26 2014.05.13 

152. Fejér 8127 Aba, Kastélykert u. 22x42 2014.06.24 

153. Fejér 8127 Aba-Bodakajtor, Major utca 14x26 2014.10.16 

154. Fejér 8136 Lajoskomárom, Ozorai u .5 22x42 2013.10.01 

155. Fejér 8154 Polgárdi Kossuth Lajos u. 135.  R20x40 2015.11.06 

156. Győr-Moson-Sopron 9011 Győr Vajda J. utca - 22x42 2012.11.15 

157. Győr-Moson-Sopron 9012 Győr Bezerédj utca - 22x42 2012.08.30 

158. Győr-Moson-Sopron 9019 Győr-Gyirmót  111x72 2013.07.15 

159. Győr-Moson-Sopron 9021 Győr, Eötvös tér 22x42 2014.11.25 

160. Győr-Moson-Sopron 9024 Győr, Örkény utca 22x42 2014.06.24 

161. Győr-Moson-Sopron 9025 Győr Bercsényi liget - 22x42 2012.11.22 

162. Győr-Moson-Sopron 9028 Győr, Konini u. 2. 22x42 2014.10.28 

163. Győr-Moson-Sopron 9082 Nyúl Jókai utca 30 22x42 2012.11.22 

164. Győr-Moson-Sopron 9167 Bősárkány József Attila utca 1/A 22x42 2014.07.22 

165. Győr-Moson-Sopron 9200 Mosonmagyaróvár Wittmann Antal park 1 111x72 2013.07.10 

166. Győr-Moson-Sopron 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 8. 14x26 2015.11.30 

167. Győr-Moson-Sopron 9224 Rajka Ady Endre utca 8/B 22x42 2012.07.26 

168. Győr-Moson-Sopron 9225 Dunakiliti, Rév utca 1 44x64 2014.07.08 

169. Győr-Moson-Sopron 9300 Csorna Toldi utca 72x111 2012.08.14 

170. Győr-Moson-Sopron 9330 Kapuvár Győri út 23 22x42 2012.06.26 

171. Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron, Bánfalvi út 111x72 2015.08.13 

172. Győr-Moson-Sopron 9400 Sopron, Lővér krt. 1.  72x111 2012.12.17 
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173. Győr-Moson-Sopron 9437 Hegykő, Hegykő 553 hrsz 22x42 2013.09.03 

174. Hajdú-Bihar 4025 Debrecen Hatvan utca 44. 22x42 2013.08.21 

175. Hajdú-Bihar 4027 Debrecen Dózsa György utca 2 22x42 2012.09.25 

176. Hajdú-Bihar 4028 Debrecen Kardos utca 18-24. 22x42 2013.08.06 

177. Hajdú-Bihar 4030 Debrecen Epreskert utca 80. 22x42 2013.08.06 

178. Hajdú-Bihar 4030 Debrecen Monostorpályi út 63 22x42 2012.09.05 

179. Hajdú-Bihar 4031 Debrecen Angyalföld tér 4. 22x42 2013.07.30 

180. Hajdú-Bihar 4031 Debrecen Derék utca 33 22x42 2012.09.18 

181. Hajdú-Bihar 4031 Debrecen Szoboszlói út 3. 22x42 2013.07.30 

182. Hajdú-Bihar 4060 Balmazújváros, Újkert sor É72x111 2015.07.09 

183. Hajdú-Bihar 4060 Balmazújváros, Újkert sor É72x111 2015.07.02 

184. Hajdú-Bihar 4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 96. 111x72 2013.12.06 

185. Hajdú-Bihar 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 39. 22x42 2014.06.12 

186. Hajdú-Bihar 4065 Újszentmargita Petőfi utca 57. 22x42 2013.09.27 

187. Hajdú-Bihar 4075 Görbeháza Petőfi tér 22x42 2013.05.03 

188. Hajdú-Bihar 4087 Hajdúdorog Ady Endre utca 23-27. R20x40 2015.11.19 

189. Hajdú-Bihar 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 5. 111x72 2015.08.04 

190. Hajdú-Bihar 4211 Ebes, Sport utca 22x42 2014.06.23 

191. Hajdú-Bihar 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. 14x26 2014.06.04 

192. Hajdú-Bihar 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 3. 22x42 2015.11.23 

193. Hajdú-Bihar 4225 Debrecen Józsakert utca 9-11 22x42 2012.09.25 

194. Hajdú-Bihar 4242 Hajdúhadház, Rákóczi u. 52. 22x42 2015.05.14 

195. Hajdú-Bihar 4243 Téglás, Úttörő u. 15. 22x42 2013.10.07 

196. Hajdú-Bihar 4254 Nyíradony Millennium sétány 1 22x42 2014.04.29 

197. Heves 3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 8. 22x42 2013.08.07 

198. Heves 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 14x26 2014.09.17 

199. Heves 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5. 22x42 2015.04.29 

200. Heves 3200 Gyöngyös, Gábor Áron u. 111x72 2014.07.23 

201. Heves 3232 Mátraháza, Kékesi út 21. É111x72 2015.06.20 

202. Heves 3233 Mátraháza, Kékesi út 21. 60x60 2014.12.15 

203. Heves 3250 Pétervására Szabadság tér 31 22x42 2013.06.21 

204. Heves 3263 Domoszló, Deák tér 5. 22x42 2014.08.01 

205. Heves 3271 Visonta, 184/5 hrsz. 22x42 2013.09.06 

206. Heves 3273 Halmajugra, Béke utca 5., 3., 1. 22x42 2014.07.02 

207. Heves 3300 Eger, Rákóczi út 79 22x42 2014.10.01 

208. Heves 3300 Eger, Malomárok u. 22x42 2015.09.22 

209. Heves 3324 Felsőtárkány, Ifjúság ut 1. 12x24 2013.11.13 

210. Heves 3396 Tarnabod Kossuth tér 3 12x24 2013.11.06 

211. Heves 3397 Maklár, Sport út 1 22x42 2013.09.25 

212. Jász-Nagykun-Szolnok 5051 Zagyvarékas Alkotmány út 20. 22x42 2012.10.10 

213. Jász-Nagykun-Szolnok 5100 Jászberény, Sportpálya u. 5911 hrsz 44x64 2013.11.06 

214. Jász-Nagykun-Szolnok 5310 Kisújszállás, Széchenyi utca 4. 22x42 2014.08.06 

215. Jász-Nagykun-Szolnok 5340 Kunhegyes, Rákóczi u 22x42 2014.11.26 

216. Jász-Nagykun-Szolnok 5462 Cibakháza, Öregszőlő út 143. 22x42 2015.05.04 

217. Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya Csaba utca 14x26 2012.09.27 
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218. Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Botond vezér utca 1. 12x24 2013.10.30 

219. Komárom-Esztergom 2800 Tatabánya, Vadász utca 24. 12x24 2013.10.30 

220. Komárom-Esztergom 2823 Vértessomló, Sport tér 22x42 2014.06.19 

221. Komárom-Esztergom 2837 Vértesszőlős, Valusek ut 126 22x42 2013.12.06 

222. Komárom-Esztergom 2840 Oroszlány Asztalos János utca 2. 22x42 2012.06.19 

223. Komárom-Esztergom 2840 Oroszlány Takács Imre utca 1 111x72 2013.08.28 

224. Komárom-Esztergom 2861 Bakonysárkány, Béke u. 54.  22x42 2015.07.23 

225. Komárom-Esztergom 2870 Kisbér Komáromi utca 25 22x42 2013.12.05 

226. Komárom-Esztergom 2890 Tata, Új út É111x72 2014.10.21 

227. Komárom-Esztergom 2900 Komárom, Sport u. 52-54. 111x72 2013.11.26 

228. Komárom-Esztergom 2941 Ács Gyár utca 81 22x42 2012.06.19 

229. Komárom-Esztergom 2942 Nagyigmánd Jókai Mór utca 1/B. 22x42 2012.11.19 

230. Komárom-Esztergom 2943 Bábolna Toldi Miklós utca 24 14x26 2012.11.19 

231. Nógrád 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. 22x42 2014.10.24 

232. Nógrád 2648 Patak Rákóczi út 4 12x24 2013.07.17 

233. Nógrád 2660 Balassagyarmat Dózsa György út 17. Ö. 22x42 2013.08.02 

234. Nógrád 2660 Balassagyarmat Szabó Lőrinc út 1. E. 12x24 2013.08.12 

235. Nógrád 2660 Balassagyarmat Ipolypart u. R20x40 2015.12.11 

236. Nógrád 2687 Bercel, Széchenyi út 3.  22x42 2015.07.07 

237. Nógrád 2688 Vanyarc, Mikszáth utca 4 22x42 2014.08.05 

238. Nógrád 2699 Szügy Rákóczi út 99-101 14x26 2012.11.14 

239. Nógrád 3060 Pásztó Hajós Alfréd utca  R20x40 2015.11.19 

240. Nógrád 3070 Bátonyterenye Városház út 22x42 2013.11.13 

241. Nógrád 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1. 14x26 2014.09.12 

242. Nógrád 3100 Salgótarján Budapest út 66. 22x42 2013.06.30 

243. Nógrád 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. 22x42 2015.08.12 

244. Nógrád 3100 Salgótarján Camping út 13 72x111 2012.12.06 

245. Nógrád 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. 22x42 2014.08.13 

246. Nógrád 3170 Szécsény, Magyar út 15. 22x42 2013.08.27 

247. Pest 2030 Érd, Ercsi út 34. 111x72 2015.12.03 

248. Pest 2040 Budaörs, Ifjúság u. 6. 22x42 2014.09.26 

249. Pest 2040 Budaörs, Iskola tér 1.  12x24 2013.09.27 

250. Pest 2040 Budaörs, Kolozsvári u. 4007/3 44x64 2013.11.25 

251. Pest 2040 Budaörs, Szabadság út 162 12x24 2013.09.27 

252. Pest 2051 Biatorbágy, Kolozsvári u. 15. 22x42 2014.07.30 

253. Pest 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 22x42 2015.10.29 

254. Pest 2071 Páty Bocskai út 9 22x42 2012.06.22 

255. Pest 2071 Páty, Rákóczi u. 63/A É72x111 2015.08.04 

256. Pest 2081 Piliscsaba, Béla király útja 2. 22x42 2013.09.23 

257. Pest 2111 Szada, Dózsa Gy. u. 63. 22x42 2015.12.02 

258. Pest 2112 Veresegyház Csokonai utca 2/a 101x64 2013.07.01 

259. Pest 2112 Veresegyház, Csokonai utca 22x42 2014.05.21 

260. Pest 2112 Veresegyház, Csokonai utca 2/a 22x42 2013.12.02 

261. Pest 2112 Veresegyház, Csokonai utca 2/a 22x42 2013.12.02 

262. Pest 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32. 22x42 2014.06.02 
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263. Pest 2112 Veresegyház, Lévai u. 11. 22x42 2014.06.30 

264. Pest 2120 Dunakeszi Szép Ernő utca park 22x42 2013.06.21 

265. Pest 2120 Dunakeszi, Fő út 101x64 2014.06.23 

266. Pest 2141 Csömör, Major út 7-9. É111x72 2014.10.22 

267. Pest 2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3. 22x42 2013.07.29 

268. Pest 2161 Csomád Templom utca 12. 22x42 2012.09.04 

269. Pest 2166 Püspökszilágy külterület 22x42 2013.05.09 

270. Pest 2194 Tura, Park utca 36/B 22x42 2015.06.11 

271. Pest 2220 Vecsés, Petőfi tér 45-47.A 22x42 2015.08.30 

272. Pest 2220 Vecsés, Fő út 22x42 2014.08.19 

273. Pest 2241 Sülysáp Balassi Bálint utca 19. 22x42 2012.06.29 

274. Pest 2300 Ráckeve, Dömsödi utca 34. 22x42 2014.06.23 

275. Pest 2314 Halásztelek, Katona József tér 14x26 2015.08.11 

276. Pest 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc utca 4. sz. 22x42 2015.08.04 

277. Pest 2314 Halásztelek, Iskola utca 2. sz. 14x26 2015.07.28 

278. Pest 2314 Halásztelek Ősz utca 2 22x42 2012.06.20 

279. Pest 2330 Dunaharaszti Mindszenty József utca 22x42 2013.06.03 

280. Pest 2330 Dunaharaszti Sport-sziget 111x72 2013.07.18 

281. Pest 2336 Dunavarsány Deák Ferenc utca 27 22x42 2013.06.07 

282. Pest 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 56. 14x26 2015.07.20 

283. Pest 2370 Dabas, külterület 22x41 2015.11.12 

284. Pest 2371 Dabas, Rákóczi u. 2. 22x42 2015.10.29 

285. Pest 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta 22x42 2014.07.24 

286. Pest 2376 Hernád, Sport u. 3. 22x42 2014.05.12 

287. Pest 2628 Szob, Iskola u. 2. 22x42 2014.07.02 

288. Pest 2768 Újszilvás, Sport u. 9. 22x42 2015.04.09 

289. Somogy 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/C 22x42 2014.09.05 

290. Somogy 7400 Kaposvár, Városliget 22x42 2013.10.18 

291. Somogy 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 22x42 2014.10.09 

292. Somogy 7530 Kadarkút Fő utca 5.  R20x40 2015.11.03 

293. Somogy 7570 Barcs Szabadidő központ 22x42 2013.11.12 

294. Somogy 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 20. 22x42 2013.10.11 

295. Somogy 8636 Balatonszemes Gárdonyi u. 22x42 2012.10.24 

296. Somogy 8638 Balatonlelle Vágóhíd utca 22x42 2014.07.10 

297. Somogy 8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 38-39. 12x24 2013.11.05 

298. Somogy 8647 Balatonmáriafürdő, Bárdos Lajos sétány 14x26 2015.09.08 

299. Somogy 8675 Andocs, Ady Endre utca 22x42 2014.08.08 

300. Somogy 8840 Csurgó, Sárgáti út 18. 22x42 2015.05.13 

301. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4234 Szakoly Benedek utca 3 22x42 2012.11.27 

302. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4361 Nyírbogát Belterület 225/2 22x42 2013.11.22 

303. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4371 Nyírlugos Debreceni utca 2 22x42 2012.08.22 

304. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4400 Nyíregyháza Szalag utca 111x72 2013.11.08 

305. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4461 Nyírtelek, Iskola u.2. 14x26 2015.07.23 

306. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4482 Kótaj Szent I. út 13 22x42 2012.09.21 

307. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 9. 22x42 2013.09.17 
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308. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4501 Kemecse, Szent István utca 400/1 hrsz. 44x64 2015.11.12 

309. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4524 Ajak, Péter-tó, Fesztivál központ 22x42 2015.05.21 

310. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4532 Nyírtura, Kossuth ut 22x42 2014.11.04 

311. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4552 Napkor Kossuth út 54. 22x42 2013.05.21 

312. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4553 Apagy, Béke u. 35. 22x42 2015.09.27 

313. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4600 Kisvárda, Vár út 33/A 111x72 2014.10.28 

314. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4600 Kisvárda, Vár út 40. 22x42 2013.10.29 

315. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4625 Záhony, Újélet út 8. 44x64 2015.07.28 

316. Szabolcs-Szatmár-Bereg 4900 Fehérgyarmat Sport utca 18 22x42 2013.11.15 

317. Tolna 7045 Györköny Fő utca 295/a 22x42 2012.11.30 

318. Tolna 7135 Dunaszentgyörgy, Kossuth L. u. 1/A 22x42 2013.10.16 

319. Tolna 7150 Bonyhád Fáy lakótelep 34. 22x42 2012.11.12 

320. Tolna 7192 Szakály, Szabadság u.151/A 22x42 2014.06.11 

321. Tolna 7227 Gyulaj Szenti Imre tér 5 22x42 2013.11.21 

322. Tolna 7228 Döbrököz, Iskola u. 3. 22x42 2015.06.26 

323. Tolna 7361 Kaposszekcső, Táncsics u. 22. 22x42 2015.11.09 

324. Vas 9500 Celldömölk Kolozsvár utca 2. 22x42 2012.07.06 

325. Vas 9500 CELLDÖMÖLK Sport utca 111x72 2013.11.19 

326. Vas 9545 Jánosháza, Vágóhíd utca 22x42 2014.06.30 

327. Vas 9600 Sárvár, belterület 3219 hrsz 22x42 2013.11.04 

328. Vas 9737 Bük Széchenyi 72x111 2012.11.20 

329. Vas 9800 Vasvár Vasút utca 14 22x42 2013.11.15 

330. Vas 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos u. 57. 111x72 2015.10.01 

331. Veszprém 8105 Pétfürdő Sporttelep 72x111 2012.11.15 

332. Veszprém 8184 Balatonfűzfő, Irinyi János utca 2. 14x26 2014.09.22 

333. Veszprém 8196 Litér Petőfi utca 8 22x42 2012.11.15 

334. Veszprém 8200 Veszprém, Erdész u. 1. 44x64 2015.11.04 

335. Veszprém 8220 Balatonalmádi, Táncsics M. u. 1. 22x42 2015.06.17 

336. Veszprém 8230 Balatonfüred Hősök tere 1 22x42 2012.06.28 

337. Veszprém 8230 Balatonfüred Iskola utca 2. 22x42 2012.07.16 

338. Veszprém 8229 Balatonfüred, Temető köz É66x108 2015.06.01 

339. Veszprém 8230 Balatonfüred, Temető köz 44x64 2014.12.08 

340. Veszprém 8237 Tihany, Kossuth utca 12. 22x42 2013.10.29 

341. Veszprém 8251 Zánka, Iskola u. 6. 14x26 2014.08.11 

342. Veszprém 8295 Taliándörögd, Kis János u. 22x42 2015.04.21 

343. Veszprém 8300 Tapolca Bárdos Lajos utca 1-5 22x42 2013.11.29 

344. Veszprém 8417 Csetény, Hunyadi u. 22x42 2013.11.12 

345. Veszprém 8460 Devecser 22x42 2015.08.31 

346. Zala 8314 Vonyarcvashegy, Fő u. 84/1. 22x42 2013.08.30 

347. Zala 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 91. 22x42 2015.07.07 

348. Zala 8380 Hévíz Sport utca 22x42 2012.08.10 

349. Zala 8380 Hévíz Sport utca - 72x111 2012.09.04 

350. Zala 8741 Zalaapáti Ady Endre utca 7. 22x42 2013.06.04 

351. Zala 8749 Zalakaros Liget utca 14x26 2012.07.27 

352. Zala 8761 Pacsa, Ady Endre u. 11. 22x42 2013.10.18 
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353. Zala 8782 Zalacsány, Csányi L. u. 6. 22x42 2015.10.01 

354. Zala 8790 Zalaszentgrót, Ifjúság u. 2. 22x42 2015.10.05 

355. Zala 8800 Nagykanizsa Nagyváthy utca 10. 72x111 2012.11.16 

356. Zala 8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10. 22x42 2015.08.06 

357. Zala 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 79-81. 22x42 2015.06.19 

358. Zala 8862 Semjénháza Kossuth Lajos utca 13 22x42 2013.11.22 

359. Zala 8868 Letenye, Bajcsy Zs. utca 22x42 2014.11.21 

360. Zala 8900 Zalaegerszeg Iskola 14x26 2012.07.27 

361. Zala 8900 Zalaegerszeg Stadion 3/B 14x26 2012.10.08 

362. Zala 8900 Zalaegerszeg Stadion 3/B 14x26 2012.10.08 

363. Zala 8900 Zalaegerszeg Szivárvány tér 1-3. 22x42 2013.06.11 

364. Zala 8900 Zalaegerszeg-Botfa, Várberki u. 22x42 2014.11.24 

365. Zala 8946 Tófej, Alkotmány  út 3. 22x42 2015.09.22 

366. Zala 8976 Csesztreg, Dózsa György u. 1. 22x42 2014.05.08 

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében az MLSZ Elnöksége 

által a IX. pályázati ütemben jóváhagyott pályázatok 

Pályázó neve Megye Pálya típusa Megjegyzés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bács-Kiskun 22x42 Czollner tér 2-3.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bács-Kiskun 22x42 Irinyi u. 49.  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bács-Kiskun 22x42 Hermann Ottó tér 

Kunfehértó Község Önkormányzata Bács-Kiskun 22x42   

Harkány Város Önkormányzata Baranya 14x26   

Siklós Város Önkormányzata Baranya 20x40   

Pécsudvardi Önkormányzat Baranya 14x26   

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Békés 22x42   

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békés 22x42 Szabó Pál tér 1/2. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békés 22x42 Bessenyei u. 13.  

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 

22x42   

Borsodbóta Községi Önkormányzat 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 

14x26   

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Budapest 22x42 Keve utca 41. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Budapest 22x42 Pais Dezső utca 1-3. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Budapest 22x42 
Katona József utca 60-
62. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Budapest 22x42 Csete Balázs utca 1. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest 22x42 Wass Albert tér 12.  

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest 22x42 
Kőrösi Csoma Sándor út 
28-34. 

Kistelek Városi Önkormányzat Csongrád 22x42   

Pátka Község Önkormányzata Fejér 22x42   

Lövő Község Önkormányzata 
Győr-Moson-
Sopron 

22x42   

Sopron MJV Önkormányzata 
Győr-Moson-
Sopron 

22x42   
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Szűcsi Község Önkormányzata Heves 22x42   

Heves Város Önkormányzata Heves 22x42 Gyöngyösi út 

Heves Város Önkormányzata Heves 22x42 Deák Ferenc út 

Tiszafüred Város Önkormányzata 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

22x42   

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

22x42   

Kunszentmárton Város Önkormányzata 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

22x42   

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

22x42   

Esztergom Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

22x42 
Esztergom-Kertváros, 
Wesselényi Miklós u. 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

14x26 Sárberki ltp. 

Komárom Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

22x42   

Esztergom Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

14x26 Béke tér 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

14x26 Gál István ltp. 

Esztergom Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

22x42 
Szentgyörgymező-
Lakópark 

Pásztó Városi Önkormányzat Nógrád 22x42   

Héhalom Község Önkormányzata Nógrád 22x42   

Szuha Község Önkormányzata Nógrád 14x26   

Fót Város Önkormányzata Pest 22x42   

Gyál Város Önkormányzata Pest 22x42   

Maglód Város Önkormányzata Pest 14x26   

Hévízgyörk Község Önkormányzata Pest 22x42   

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Pest 22x42   

Marcali Város Önkormányzata Somogy 22x42   

Fadd Nagyközség Önkormányzata Tolna 22x42   

Mórágy Község Önkormányzata Tolna 22x42   

Nagykónyi Község Önkormányzata Tolna 22x42   

Celldömölk Város Önkormányzata Vas 22x42   

Balatonakarattya Község Önkormányzata Veszprém 22x42   

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Zala 22x42 Csokonai utca 1.  

Okány Község Önkormányzata Békés 14x26   

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békés 22x42 Gyulai út 61.  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata  Budapest 22x42 Lajtha László út 5-7. 

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata Budapest 22x42 Tövishát u. 8.  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Budapest 14x26 
Simon Bolivár sétány 4-
8. 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata  Budapest 14x26 Attila u. 25-27. 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest 14x26 
Erzsébet királyné útja 
35-37. 

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata Budapest 22x42 Szélmalom u. 33. 

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata Budapest 14x26 Rozsnyó u. 67.  
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Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata Budapest 22x42 Ady Endre u. 50. 

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata Budapest 22x42 Kondor B sétány 10. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest 14x26 Balatonlelle, Úszó u. 5. 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Csongrád 22x42   

Sándorfalva Városi Önkormányzat Csongrád 22x42   

Mór Városi Önkormányzat Fejér 22x42   

Alcsútdoboz Település Önkormányzata Fejér 14x26   

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Fejér 14x26   

Polgár Város Önkormányzata Hajdú-Bihar 22x42   

Honvéd SE Olasz Focisuli Hajdú-Bihar 22x42   

Szilvásvárad Község Önkormányzata Heves 14x26   

Aldebrő Községi Önkormányzat Heves 14x26   

Füzesabony Város Önkormányzata Heves 22x42   

Tiszatenyő Községi Önkormányzat 
Jász-Nagykun-
Szolnok 

22x42   

Zsámbék Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

22x42 
 

Esztergom Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

22x42 Schweidel utca 

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Komárom-
Esztergom 

14x26 Feszty Árpád út 61. 

Törtel Község Önkormányzata Pest 14x26   

Perbál Község Önkormányzat Pest 22x42   

Tápiógyörgye Község Önkormányzata Pest 22x42   

Tápiószőlős Község Önkormányzata Pest 22x42   

Vecsés Város Önkormányzata Pest 22x42   

Piliscsaba Város Önkormányzata Pest 14x26   

Páty Község Önkormányzata Pest 22x42   

Dabas Város Önkormányzata Pest 22x42 Illatos utca 

Dabas Város Önkormányzata Pest 22x42 Tinódi utca 

Becsehely Község Önkormányzata Zala 22x42   

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zala 22x42   

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Zala 22x42 Szent Imre utca 

 

 


